

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก) ซอยบ้านนายใหม่ นามรัก บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 42,700.-บาท (สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก) โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดปากลิ้นรางทำด้วยมือ(ตามท้องตลาด)จำนวน 2 ผืนขนาดรางกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 57.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.(ไม่มีฝาปิด) รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด.....

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เป็นเงิน 42,700.-บาท (สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบปร.5)

6.2 แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.4)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสุพจน์ ศิลาบุญ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2.นางวิราภรณ์ กุชชัยภูมิ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ
3.นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนฯ	เป็นกรรมการ

กลุ่มงาน/ งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก) ซอยบ้านนายใหม่ นามรัก บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก) โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดปากลิ้นรางทำด้วยมือ (ตามท้องตลาด)จำนวน 2 ผังขนาดรางกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 57.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.(ไม่มีฝาปิด)

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 ต.ธาตุทอง

คำนวณราคากลางโดย  เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	32,739.09	1.3056	42,744.16	Factor F
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา (ครุภัณฑ์)	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			42,744.16	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			42,700.00	
	ตัวอักษร	(สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 44/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 25 ม.ค. 2564

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุพจน์ ศิลาบุญ

ผู้อำนวยการกองช่างฯ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางวิภากรณดี ภูชัยภูมิ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-เห็นชอบ/ดำเนินการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(เอก ภูมิพัฒน์โชติ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางสาวโสภิตา แดนชัยภูมิ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

-อนุมัติ/ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

ป.ร.4แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/ งานอาคาร

ชื่อโครงการ สร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก) ซอยบ้านนายใหม่ นางรัก บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก) โดยให้ท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดปากกลืนรางทำด้วยมือ

(ตามท้องตลาด)จำนวน 2 ผังขนาดรางกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 57.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.(ไม่มีฝาปิด)

รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด

คำนวณราคากลางโดย  เมื่อวัน ที่ เดือน 27 ม.ค. พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำท่อคอนกรีตปากกลืนรางแบบผ่าครึ่ง 0.30x1.00 เมตร	57	เมตร						
	งานดินชุด	25.65	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,796.20	3,796.20	
	งานทรายหยาบรองพื้น	1.71	ลบ.ม.	400.00	684.00	99.00	169.29	853.29	
	งานก่ออิฐฉาบปูน	22.80	ตร.ม.	258.00	5,882.40	85.00	1,938.00	7,820.40	
	งานฉาบปูน	22.80	ตร.ม.	75.00	1,710.00	89.00	2,029.20	3,739.20	
	งานท่อคอนกรีตปากกลืนรางแบบผ่าครึ่ง 0.30x0.30 เมตร	57.00	ท่อน	150.00	8,550.00	140.00	7,980.00	16,530.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)							32,739.09	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 44/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 25 ม.ค. 2564

ลงชื่อ นายสุพจน์ ศิลปาญ ผู้อำนวยการกองช่างฯ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นางสาวไอลา แคนชัยภูมิ) กรรมการฯ

(นางสาวไอลา แคนชัยภูมิ) กรรมการฯ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน -เห็นชอบ/ดำเนินการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข -อนุมัติ/ดำเนินการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. (ลงชื่อ)

(เอก ภูมิพัฒน์โชติ) (นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคนม)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล/รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง