

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกฝายพญานาค

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการขุดลอกฝายพญานาค งานขุดลอกพื้นที่รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,815 ลบ.ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร เพิ่มลึก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 199,864.-บาท  
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน 3 แผ่น

4.1 แบบ พร. 4 จำนวน 1 แผ่น

4.2 แบบ พร. 5 จำนวน 1 แผ่น

4.3 รายงานสรุปราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 จ.อ.สุภาพ ประทีปเมือง

6.2 นางสาวเสาวณี ชนะพาล

6.3 นายนพดล จานชมภู



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย 72603/

วันที่ 15 มีนาคม 2559

เรื่อง รายงานสรุปการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกฝายพญานาค

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 124 / 2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกฝายพญานาค งบประมาณทั้งสิ้น 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกฝายพญานาค งานขุดลอกพื้นที่รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,815 ลบ.ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร เพิ่มลึก 3.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลางของทางราชการ 199,864.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ) จ.อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(สุภาพ ประทีปเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวเสาวณี ชนะพาล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายนพดล จานชมภู)

- เห็นชอบ / ดำเนินการ

(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย  
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

- อนุมัติ / ดำเนินการ

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)  
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานทาง

แบบ ปร.5

โครงการ โครงการขุดลอกฝายพญานาค

ปริมาณงาน งานขุดลอกพื้นที่รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,815 ลบ.ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร เพิ่มลึก 3.00 เมตร

รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 แบบเลขที่.....แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลาง วันที่ .....เดือน.....พ.ศ. ....

ที่	รายการ	Factor.F	ค่างานต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1.3365			
2	งานอาคาร	1.2726			
3	งานชลประทาน	1.3266	148,398	196,864	
4	งานสะพาน	1.2509			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor.F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		3,000	3,000	
	รวมค่าก่อสร้าง			199,864	

ผู้ประมาณการ.....

(นายพนพล จานชมภู)

นายช่างโยธา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่...../2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่.....

ลงชื่อ จ.อ.....ประธานกรรมการ

(สุภาพ ประทีปเมือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ชนะพาล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนพล จานชมภู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/งานทาง

โครงการ โครงการขุดลอกฝายพญานาค

ปริมาณงาน งานขุดลอกพื้นที่รวมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,815 ลบ.ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร เพิ่มลึก 3.00 เมตร


รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 แบบเลขที่.....

หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดชายแดน

จำนวนราคาโดย นายนพดล จานชมภู วันที่ .....

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ดินขุด (ชุด-ชน)	12,815	ลบ.ม.	11.58	148,398	-	-	148,398	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							148,398	

  
 ผู้ประเมินการ.....  
 (นายนพดล จานชมภู)  
 นายช่างโยธา