

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการขุดลอกลำห้วยฝายพญานาค บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 ต่อจากขุดลอกเดิม.

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....450,450 บาท(สี่แสนห้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน).

3.ลักษณะงานพอสังเขป ขุดลอกลำห้วยฝายพญานาค บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 ต่อจากขุดลอกเดิม โดยการขุดลอกพื้นที่ลึกเดิมเฉลี่ย 1.0 เมตร ขุดให้ลึกจากสภาพเดิมโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร รวมขุดลึกโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 550 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันคูให้เรียบ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,550 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามที่เทศบาลกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นเงิน 450,377 บาท(สี่แสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน).

5.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน 2 แผ่น

5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายนพดล จานชมภู ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ

2.สิบเอกทินกร เนตรชิว ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ เป็นกรรมการ

3.นางสาวเสาวณี ชนะपाल ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย 72603 /

วันที่ 7 เมษายน 2560

เรื่อง รายงานสรุปการกำหนดราคาากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยฝายพญานาค บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 ต่อจากขุดลอกเดิม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่ 168 /2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 คณะกรรมการกำหนด ราคาากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยฝายพญานาค บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 ต่อจากขุดลอกเดิม

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคาากลางโครงการขุดลอกลำห้วยฝายพญานาค บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 ต่อจากขุดลอกเดิม โดยการขุดลอกพื้นที่ลึกเดิมเฉลี่ย 1.0 เมตร ขุดให้ลึกจากสภาพเดิมโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร รวมขุดลึกโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 550 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันคูให้เรียบ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,550 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามที่เทศบาลกำหนด ราคาากลางของทางราชการ 450,377 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายนพดล จานชมภู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ทินกร เนตรชิว)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวเสาวณี ชนะपाल)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

-เห็นชอบ/ดำเนินการ

-อนุมัติ/ดำเนินการ

(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย)

ปลัดเทศบาล

(นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กรมการช่าง

แบบ ปร.5

โครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยฝายพญานาค บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 ต่อจากขุดลอกเดิม

ปริมาณงาน โดยการขุดลอกพื้นที่ลึกเดิมเฉลี่ย 1.0 เมตร ขุดให้ลึกจากสภาพเดิมโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร รวมขุดลึกโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร

กว้างเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 550 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันคูให้เรียบ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,550 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 แบบเลขที่.....แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลาง วันที่เดือน.....พ.ศ.

ที่	รายการ	Factor.F	ค่างานต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	1.3375	334,488	447,377	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor.F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		3,000	3,000	
	รวมค่าก่อสร้าง			450,377	

ผู้ประมาณการ.....
(นายนพดล จานชมภู)

นายช่างโยธา

5 เม.ย. 2560

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุทอง ที่...../2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่.....

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายนพดล จานชมภู)

ลงชื่อ ส.อ.กรรมการ

(ทินกร เนตรชิว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ชนะพาล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/งานชลประทาน

โครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยฝายพญานาค บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 ต่อจากขุดลอกเดิม ปริมาณงาน โดยการขุดลอกพื้นที่ลึกเดิมเฉลี่ย 1.0 เมตร ขุดให้ลึกจากสภาพเดิมโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร รวมขุดลึกโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 550 เมตร พร้อมแก้ไขปรับแต่งคันคูให้เรียบ หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,550 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 แบบเลขที่.....

หน่วยงาน เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคาโดย นายนพดล จานขมภู วันที่

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ดินขุด (ขุด-ขน)		ลบ.ม.	28.96	334,488	-	-	334,488	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							334,488	

ผู้ประมาณการ.....

(นายนพดล จานขมภู)

นายช่างโยธา